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과  업  지  시  서


<2026년 NC 다이노스 창원NC파크 전광판 콘텐츠 제작 업체 선정>











주식회사 엔씨다이노스


1. 개요
1. 사업목적: 창원NC파크 전광판 운영을 위한 영상 및 사진 콘텐츠 제작
2. 사업 개요
(1) 사업명: 2026년 NC 다이노스 창원NC파크 전광판 콘텐츠 제작 업체 선정
(2) 수요기관: ㈜엔씨다이노스
(3) 계약기간: 계약체결 시 ~ 2026년 12월 31일까지
(4) 예산금액: 50,000,000원(VAT 별도)
(5) 입찰방식: 공개 경쟁입찰
3. 사업범위
(1) 전광판 영상, 사진 콘텐츠 기획 및 제작 
1 NC 다이노스 2026시즌 인트로 영상
2 선수 등장 영상 (선수단 프로필 이미지 활용한 그래픽 기반 애니메이션)
3 경기운영 그래픽 영상 (기존 그래픽 사용해도 무방 또는 추가 및 보완)
4 선수단/응원단/임직원 프로필 사진 촬영 등
5 이벤트 활용 스페셜 화보 (선수 개별 또는 단체) 
6 홈경기 이벤트 운영 그래픽 영상
(2) 기타 구단이 요청하는 관련 업무 
(3) 일정
1 1차 촬영 : 2026년 1월 초 (미정, 2일간 진행)
2 2차 촬영 : 2026년 3월 초 (미정, 1일간 진행)
*선수단 및 리그 일정에 따라 변경될 수 있음
(4) 제작 의뢰 콘텐츠
	구분
	내용
	수량
	상세

	영상
	인트로 영상
	1개
	- 메인+보조+리본 전광판
*보조/리본 전광판 : 메인 전광판의 리사이징 버전
- 예시 : 25시즌 인트로

	
	선수 등장 영상
	45명 내외
	- 메인+보조+리본 전광판
  *보조/리본 전광판 : 메인 전광판의 리사이징 버전
- 예시 : 25시즌 선수 등장영상 

	
	경기 이벤트운영 그래픽
	5개 내외
	- 메인+보조+리본 전광판
*보조/리본 전광판 : 메인 전광판의 리사이징 버전
- 예시 : https://bit.ly/3m3mNZY
https://www.youtube.com/watch?v=Tl1y3Xml8AI

	사진
	선수단
프로필
	100명 내외
	- 선수 별 최소 10장~최대 30장 (총 1,100장)
- 증명사진, 개인 상반신, 개인 전신, 시즌 컨셉 모션 등
- 총 사진 규모는 협의 과정에서 변경될 수 있음

	
	응원단, 임직원
프로필
	40명 내외
	- 응원단 : 프로필 사진 최소 3장~최대 5장
- 트레이너 : 증명사진 1장
- 코칭스태프, 임직원 : 프로필 사진 1장



2. 과업 요청 내용
1. 과업 요청 사항
	구분
	내용
	상세

	영상
	기획 및 자료수집
	- 기획안 수립(구단 마케팅팀 협업)
- 국내/해외 참고 사례 수집·정리·분석

	
	스토리보드/콘티 작성
	- 촬영과 제작에 필요한 구체적인 스토리보드, 콘티 등 작성

	
	연출 및 촬영
	- 실내·야외 촬영 및 제작에 필요한 장비 세팅(Full HD급)
- 영상 연출 및 연기 지도를 위한 감독/촬영감독 섭외
- 선수단 등장영상 촬영을 위한 메이크업/헤어팀 섭외
- 기타 제작에 필요한 기자재/비품 준비 

	
	조명/세트장
	- 구단 캐치프레이즈 컨셉에 맞는 무대 및 조명 제작
- 조명 연출을 위한 조명기사 및 조수 섭외
- 세트장 연출을 위한 제작팀 섭외

	
	편집/음향
	- 해상도, 사이즈, 위치를 고려한 팬 친화적인 영상 연출
- 메인, 보조, 리본 전광판을 이용한 유기적인 영상 연출
- 2D/3D 모션그래픽, 일러스트, 3D 이펙트 등 효과 적용
- 효과음, BGM 등 영상에 필요한 음향 준비
  *영상 BGM은 구단에서 제작해 전달

	사진
	기획 및 자료수집
	- 기획안 수립(구단 마케팅팀 협업)
- 구단 컨셉에 맞는 사진 컨셉, 동작, 사진 보정톤 등 자료조사

	
	사진 촬영
	- 사진 촬영에 필요한 카메라, 조명 등 촬영 장비 준비 및
  캐논5Dmark3급 카메라, 스튜디오 조명 500W급 이상 준비)
- 포토그래퍼 2명이 동시 진행 (보조인력 필수)
- 사진 촬영에 필요한 소품 준비
- 사진 촬영할 포토그래퍼 섭외
- 사진 촬영 보조할 인력 섭외
- 기타 촬영 필요한 전반적인 부분 준비 및 진행

	
	촬영 후반작업
	- 촬영 사진에 대한 셀렉
- 사진별 후보정(색감 조정 및 미용보정 포함)
- 전체 사진에 대한 톤조절
- 사진에 대한 누끼 작업 (배경제거) 
- 시즌 중 이벤트 컨셉에 따른 선수 합성 이미지 제작
- 전체 작업에 대한 검수 및 납품 데이터 정리
- 최종 사진 결과물은 촬영일 기준으로 2주후 1차 납품,
한달이내 최종 납품을 원칙으로 함



※ 구체적인 사업 계획 및 내용은 추후 협의를 통해 사업 방향 등 여러 변경 요소에 따라 수정될 수 있음

2. 전광판 세부사항(해상도/사이즈)
(1) 메인 전광판: W 2,208 x H 1,200 pixel / W 33.12m x H 18m
(2) 보조 전광판: W 1,980 x H 504 pixel / W 20.12m x H 5.12m
(3) 리본 전광판: W 10,160 x H 64 pixel / W 190.5m x H 1.2m
3. 과업 수행 방법 
1. 일반 사항 
(1) 사업자는 “㈜엔씨다이노스(이하 NC 다이노스)와 협력하여 사업을 수행해야 함
(2) 용역 과업에 대한 해석 등 계약 쌍방 간 이견이 있을 경우, NC 다이노스의 의견에 따름
(3) 사업자의 귀책사유로 사업에 차질이 생길 경우, 그에 대해 사업자가 배상 책임을 져야 함

2. 수행 조직 및 투입 인력
(1) 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 제시해야 함 
(2) 본 사업에 참여하는 자는 충분한 노하우와 경험 등을 가지고 있어야 하며 용역에 성실히 참여해야 함 
(3) 사업자는 사업 수행 인력을 임의로 교체할 수 없으며, 불가피한 사유가 발생했을 경우 NC 다이노스와 협의해야 함

3. 계약의 변경 및 해지
(1) 본 계약의 해지 조건은 다음과 같으며, 사업자는 NC 다이노스에 손해 배상 책임을 짐
· 사업 수행 시 계약 내용이나 과업 지시 내용을 위반했을 때
· 과업을 성실하게 수행하지 않아 계약의 목적 달성이 어렵다고 판단될 때
· 사업자에게 본 과업을 계속 수행할 수 없는 상황이 발생될 때

4. 기타사항
(1) 본 제안요청서는 과업수행에 필요한 최소한의 사항만을 규정하였으므로, 누락된 사항에 대해 문제가 발생하지 않도록 사업자가 사전 조치를 취해야 함 
(2) 상기 지침에 명시되지 않은 사항에 대해서는 NC 다이노스와 협의 후 결정함
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