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[bookmark: _Toc330900461][bookmark: _Toc474846373]추진배경
kt wiz park 2층(f&b존)에 신설되는 대형 미디어월 전용 콘텐츠 개발 필요
구단 아이덴디티를 활용한 콘텐츠를 통해 방문객 즐길거리 제공 및 kt wiz 야구단 이미지 제고
추진목적
대형 미디어월 전용 미디어 콘텐츠 기획 및 개발
- ’26 신설되는 미디어월(3*30M) 전용 이머시브급 콘텐츠 필요
kt wiz park 및 미디어월 구조적 특성을 고려한 메가 콘텐츠로 구장 랜드마크 화
- 야장, 메가이벤트 등 F&B존 및 구단 운영과 시너지를 발휘할 수 있는 다양한 콘텐츠 개발
- 야구 이상의 즐길거리 제공을 통해 방문객의 고객경험 강화
- 비시즌 및 경기 외 시간에도 지속 활용 가능한 다양한 콘텐츠 발굴
브랜드 충성도 강화
- 마스코트 스토리 등 구단에 애정을 가질 수 있는 감성요소를 활용한 팬 충성도 강화
- 구단 아이덴티티를 활용한 기획으로 kt wiz 야구단의 이미지 제고
[bookmark: _Toc330900464][bookmark: _Toc474846376]용역수행방법
수행방식 : 공개경쟁입찰
[bookmark: _Toc330900466]수행기간 : 계약 체결시 ~ 2026년12월31일
※일정은 제작 과정 및 기타 사항에 따라 변경될 수 있음 
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[bookmark: _Toc330900469][bookmark: _Toc474846379]과업내역 총괄
	구분
	주요 내용
	비고

	미디어월 전용 콘텐츠 제작
	ㆍ미디어월(3*30m) 전용 영상 콘텐츠 제작
ㆍ미디어월의 위치적/기능적 특성을 활용한 고품질의 메인 컨텐츠 (최소 1종 이상)
ㆍ미디어월 플레이 타임을 채울 수 있는 구단 아이덴티티 반영 서브 컨텐츠 (수량 제한 없음)
	

	운영 및 유지보수
	ㆍ제작 과정 내 발주처가 요청하는 수정사항의 반영
ㆍ계약 기간 내 콘텐츠 이슈사항 발생 시, 유지보수의 의무
	


[bookmark: _Toc330900470][bookmark: _Toc474846380]과업세부내역
	구분
	과업 세부 설명

	미디어월
메인 컨텐츠
(12000*1200px)
	ㆍ 12K 이상의 고품질 미디어 콘텐츠 제작
ㆍ 구단 아이덴티티를 활용한 러닝타임 2분 이상의 영상
ㆍ 스토리라인을 포함한 기획(스토리보드) 제출 필요

	미디어월
서브 컨텐츠
(12000*1200px)
	ㆍ 구단 아이덴티티를 활용한 시각적 다양함을 가진 미디어 콘텐츠
ㆍ 러닝타임 1분 내외, 편수 제한 없음

	운영 및 유지보수
	ㆍ기획 및 중간점검 과정 내 구단이 요청하는 수정사항의 반영
ㆍ구단 BI 및 마스코트 세계관 등의 가이드에 맞춘 콘텐츠 제작
ㆍ계약 기간 내, 내/외부 요인으로 인한 중대 수정 필요 시, 반영


[bookmark: _Ref1805884][bookmark: _GoBack]※영상 러닝타임은 기획 등에 따라 양사 협의하여 조정 가능
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[bookmark: _Toc420579058]주요업무월별 추진 일정
	
	2025년

	월
	1
	2
	3
	4

	주
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	4/3
	2

	컨텐츠별 콘티 제작 및 기획
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	홈 
개막
	

	기획 기반 영상 제작
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	중간과정 컴펌 및 수정 보완
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	최종영상 라이브
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· 유지보수 기간 : 계약 종료시(~12/31)까지 / 일정은 진행 과정에 따라 변동 될 수 있음
[bookmark: _Toc330900474][bookmark: _Toc420579059]용역추진관리
주요 보고 업무
	주요업무
	주기
	협력업체
	감독부서

	단계별 결과물
점검
	추진
일정 단계별
	단계별 결과물 제작
	결과물 점검

	과업 결과물 제작
	
	결과물 내 수정 보완사항 반영
	담당자 및 부서장 확인

	이슈사항 보고
	수시
	이슈사항 보고
	이슈사항 해결/조정

	최종 결과물 납품
	과업 종료 시
	최종 결과물 납품 및 결과보고
	승인 및 확인




#. 별첨
2.산출내역서_kt wiz park 미디어월 콘텐츠
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